



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 66/2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร
เลขที่ 81/1 ถนน ศรีอยุธยา ตำบล/แขวง วชิรพยาบาล อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ระหว่าง กรมศิลปากร

โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สุจงดี จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 30/6 หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง ลำพญา
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครปฐม

โดย นายสุทิน ยลทรัพย์ศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E10091220076944
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ -)

แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงอาคารประติมากรรม


สำนักช่างสิบหมู่

ณ บริเวณสำนักช่างสิบหมู่ ตำบล/แขวง ศาลายา

อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิด
ดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | | |
|-----|--------|---|----------|------|
| 2.1 | ผนวก 1 | แบบรูปรายงานการปรับปรุงอาคารประติมากรรม | จำนวน 31 | หน้า |
| | | สำนักช่างสิบหมู่ | | |
| 2.2 | ผนวก 2 | ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา | จำนวน 2 | หน้า |
| | | อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | | |
| 2.3 | ผนวก 3 | หนังสือปรับลดราคา | จำนวน 1 | หน้า |
| 2.4 | ผนวก 4 | บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง | จำนวน 24 | หน้า |
| 2.5 | ผนวก 5 | รายละเอียดแนบท้ายสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | จำนวน 6 | หน้า |


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน หนังสือค้ำประกันธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.47690381440000 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนเงิน 414,900.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง



ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน7.....(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน.....8,298,000.-.....บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....542,859.82.....บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น งวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 829,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งนั่งร้านชั่วคราว แล้วเสร็จ 90%
- งานขุดล้างทำความสะอาด ทาสี ผ1 , ผ2 , ผ3 , ผ4 , ผ5 แล้วเสร็จ 50%
- งานขุดล้างทำความสะอาด พร้อมทาสีใหม่ ฝ้าเพดานชั้น 1 (ห้องพื้น คสล.) แล้วเสร็จ 50%
- งานขุดล้างทำความสะอาด พร้อมทาสีใหม่ ฝ้าเพดานชั้น 2 (ห้องพื้น คสล.) แล้วเสร็จ 50%
- งานขุดล้างทำความสะอาด , ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน ราวบันไดและราวระเบียงของเดิม แล้วเสร็จ 50%
- งานทำความสะอาด , ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูของเดิมที่เสียหาย แล้วเสร็จ 50%
- งานทำความสะอาด , ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างของเดิมที่เสียหาย แล้วเสร็จ 50%
- งานตรวจสอบบำรุงรักษาออกเหล็ก แล้วเสร็จ 50%
- งานรื้อถอน และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LP2) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายงานระบบเต้ารับไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50%
- งานร้อยสายงานระบบเต้ารับไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50%



[Handwritten signature]




- งานติดตั้งเต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆแล้วเสร็จ 50%

แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 เมษายน 2566

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,244,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวๆ ของเดิม (เฉพาะส่วนที่ต้องรื้อถอน) แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
- งานขัดล้างทำความสะอาด ทาสี ผ1 , ผ2 , ผ3 , ผ4 , ผ5 แล้วเสร็จ 90%
- งานขัดล้างทำความสะอาด พร้อมทาสีใหม่ ฝ้าเพดานชั้น 1 (ท้องพื้น คสล.) แล้วเสร็จ 90%
- งานขัดล้างทำความสะอาด พร้อมทาสีใหม่ ฝ้าเพดานชั้น 2 (ท้องพื้น คสล.) แล้วเสร็จ 90%
- งานขัดล้างทำความสะอาด , ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน ราวบันไดและราวระเบียงของเดิม แล้วเสร็จ 90%
- งานทำความสะอาด , ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูของเดิมที่เสียหาย แล้วเสร็จ 90%
- งานทำความสะอาด , ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างของเดิมที่เสียหาย แล้วเสร็จ 90%
- งานตรวจสอบบำรุงรักษาออกเหล็ก แล้วเสร็จ 90%
- งานรื้อถอน และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LP2) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายงานระบบเต้ารับไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายงานระบบเต้ารับไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งเต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LPA1) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LPA2) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LPA3) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 50%





- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายงานระบบสายเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
แล้วเสร็จ 50%
- งานร้อยสายงานระบบสายเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 50%

แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,659,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานร้อยถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าว ของเดิม (เฉพาะส่วนที่ต้องร้อยถอน)
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยถอนวัสดุผนังหลังคาของเดิม (เฉพาะส่วนที่ต้องร้อยถอน) แล้วเสร็จ 50%
- งานขัดล้างทำความสะอาด , ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน โครงสร้างหลังคา
ของเดิม แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา UPVC. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 50%
- งานขัดล้างทำความสะอาดหลังคา Metal Sheet ของเดิม แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งวัสดุสะท้อนความร้อนเซรามิกโคตติง ทาหรือพ่นหลังคา Metal
Sheet ของเดิม แล้วเสร็จ 50%
- งานขัดล้างทำความสะอาดหลังคา ค.ส.ล. ของเดิม แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งวัสดุกันซึม Thermo Reflctive Polyurethane หลังคา ค.ส.ล.
ของเดิม แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งรางระบายน้ำฝน, ท่อระบายน้ำฝนและท่อน้ำล้น แล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จ 50%
- งานร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LP1) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 50%
- งานร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, สวิตช์ และอุปกรณ์อื่นๆ แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LPA1) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LPA2) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%





- งานติดตั้ง LOAD CENTER (LPA3) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายงานระบบสายเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายงานระบบสายเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%

แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,659,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานร้อยถอนผิวพื้นของเดิม (เฉพาะส่วนที่ต้องร้อยถอน) แล้วเสร็จ 50%
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวหยาบ 60 x 60 ซม. แล้วเสร็จ 50%
- งานขัดล้างทำความสะอาด พร้อมลงแว็กซ์เคลือบผิว (พื้นหินขัด, ขัดมัน, กระเบื้องยาง) แล้วเสร็จ 50%
- งานร้อยถอนผนังก่ออิฐ ฉาบปูน หรือผนังอื่นๆ (เฉพาะส่วนที่ต้องร้อยถอน) แล้วเสร็จ 50%
- งานก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็น และทับหลัง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 50%
- งานฉาบปูนเรียบผิวผนัง แล้วเสร็จ 50%
- งานกรุผิวผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 30 ซม. แล้วเสร็จ 50%
- งานกรุผิวผนังแผ่นอนุสติบอร์ด แล้วเสร็จ 50%
- งานร้อยถอนวัสดุผนังหลังคาของเดิม (เฉพาะส่วนที่ต้องร้อยถอน) แล้วเสร็จ 90%
- งานขัดล้างทำความสะอาด , ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน โครงสร้างหลังคาของเดิม แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา UPVC. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 90%
- งานขัดล้างทำความสะอาดหลังคา Metal Sheet ของเดิม แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งวัสดุสะท้อนความร้อนเซรามิกโคตติง ทาหรือพ่นหลังคา Metal Sheet ของเดิม แล้วเสร็จ 90%
- งานขัดล้างทำความสะอาดหลังคา ค.ส.ล. ของเดิม แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งวัสดุกันซึม Thermo Reflctive Polyurethane หลังคา ค.ส.ล. ของเดิม แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งรางระบายน้ำฝน , ท่อระบายน้ำฝนและท่อน้ำล้น แล้วเสร็จ 90%




- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม (เฉพาะส่วนที่ต้องรื้อถอน) แล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อระบบประปา และสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ขนาด 4,000 ลิตร แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ 50%
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำแล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER (LP1) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 90%
- งานร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, สวิตช์ และอุปกรณ์อื่นๆ แล้วเสร็จ 90%

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 27 สิงหาคม 2566


งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,659,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานรื้อถอนผิวพื้นของเดิม (เฉพาะส่วนที่ต้องรื้อถอน) แล้วเสร็จ 90%
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวหยาบ 60 x 60 ซม. แล้วเสร็จ 90%
- งานขัดล้างทำความสะอาด พร้อมลงแว็กซ์เคลือบผิว (พื้นหินขัด , ขัดมัน , กระเบื้องยาง) แล้วเสร็จ 90%
- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ ฉาบปูน หรือผนังอื่นๆ (เฉพาะส่วนที่ต้องรื้อถอน) แล้วเสร็จ 90%
- งานก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็น และทับหลัง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 90%
- งานฉาบปูนเรียบผิวผนัง แล้วเสร็จ 90%
- งานกรุผิวผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 30 ซม. แล้วเสร็จ 90%
- งานกรุผิวผนังแผ่นอคูสติคบอร์ด แล้วเสร็จ 90%
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม (เฉพาะส่วนที่ต้องรื้อถอน) แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อระบบประปา และสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ขนาด 4,000 ลิตร แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ 90%

แล้วเสร็จภายในวันที่..... 11 ตุลาคม 2566



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 1,248,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ของเดิม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 800 kva. แล้วเสร็จ
- งานขอขยายเขตไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนตู้ MDB , ตู้ DB พร้อมอุปกรณ์ของเดิม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB , ตู้ DB พร้อมอุปกรณ์ของใหม่ แล้วเสร็จ
- งานเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้าเข้ากับตู้ MDB , ตู้ DB แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ (ส่วนที่ต้องท) แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบให้ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์
- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18


การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อธนาคาร.....ไทยพาณิชย์.....สาขา.....ถนนทรงพล (นครปฐม).....
ชื่อบัญชี.....บริษัท สุจดี จำกัด.....เลขที่บัญชี.....764-218488-0.....
ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด2 (สอง).....ปี เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....15 (สิบห้า).....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....10 (สิบ)..... ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ค้ำประกันประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ 15 ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ.....8,298.....บาท (แปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ...200.- บาท (...สองร้อยบาทถ้วน...) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา



Handwritten signature or initials.

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี



Handwritten signature and initials



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง



Handwritten signature and initials.



Handwritten signature.

