



สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 78/2567

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 81/1 ถนน ศรีอยุธยา
ตำบล/แขวง วชิรพยาบาล อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ระหว่าง กรมศิลปากร

โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นางสาวกนกพร แดนคำ
ที่อยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง ลำปางหลวง
อำเภอ/เขต เกาะคา จังหวัด ลำปาง
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 5203 00184 47 6 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน อนุรักษ์จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ
(ผนังด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตก) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร

ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตำบล/แขวง บ้านบาตร
อำเภอ/เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 ผนวก 1 แบบรูปงานอนุรักษ์จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ จำนวน 4 หน้า
(ผนังด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตก)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Dr. Kij



- 2.2 ผนวก 2 รายละเอียดประกอบการจ้างอนุรักษ์จิตรกรรม..... จำนวน 2 หน้า
ภายในพระอุโบสถ (ด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตก)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร.....
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.....
- 2.3 ผนวก 3 ใบเสนอราคา..... จำนวน 2 หน้า
- 2.4 ผนวก 4 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา..... จำนวน 7 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน..... ใบเสร็จรับเงิน ในราชการกรมศิลปากร เล่มที่ 11252..... เลขที่ 9..... ลงวันที่ 22 เมษายน 2567..... เป็นจำนวนเงิน 84,500.- บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

.....



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่ปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน.....1,690,000.-.....บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....-.....บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดงานที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งนั่งร้านเหล็ก และเสริมค้ำยันป้องกันการโยกโคลง พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างตลอดจนเตรียมพื้นที่เพื่อทำการอนุรักษ์จิตกรรมภายในพระอุโบสถ ของผนังด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก

รายการที่ 1 งานอนุรักษ์จิตกรรมฝาผนัง บานแผ่นประตู และบานแผ่นหน้าต่าง

- ทำความสะอาด ด้วยแปรงขนอ่อนและอุปกรณ์อื่นๆ ของผนังด้านทิศตะวันตก
- ทำความสะอาด ด้วยน้ำกลั่น น้ำกลั่นผสมแอมโมเนียมคาร์บอเนต และน้ำยาเคมีของผนังด้านทิศตะวันตก
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นปูนฉาบ ด้วยการฉีดยาน้ำปูนขาวหมักผสมกาวสังเคราะห์เข้าไปในโพรงผนัง ของผนังด้านทิศตะวันตก
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นปูนฉาบ ด้วยการกะเทาะชั้นปูนที่เสื่อมสภาพออก และฉาบด้วยปูนน้ำอ้อยบริเวณที่ทำการกะเทาะ ของผนังด้านทิศตะวันตก
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นสี และชั้นรองพื้นจิตรกรรมด้วยการทากาว ฉีดกาวพาราโลยด์ บี 72 แล้วฉีก ของผนังด้านทิศตะวันตก
- ถมชั้นรองพื้น ด้วยดินสอพองผสมกาวเม็ดมะขามในรอยชำรุด ของผนังด้านทิศตะวันตก
- เขียนสีซ่อมจิตรกรรมฝาผนัง ในรอยชำรุดขนาดเล็ก รอยชำรุดขนาดกลาง และรอยชำรุดขนาดใหญ่ ของผนังเหนือกรอบประตู ทิศตะวันตก
- เข้าเผือกจิตรกรรม โดยการฉีกผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 2 ชั้น บริเวณที่จะทำการเคลื่อนย้าย ด้วยกาวพาราโลยด์ บี 72 ในระดับความสูง 1.50 เมตร ผนังระหว่างช่องประตูด้านทิศตะวันตก

ก.ร. 1/25



รายการที่ 2 งานอนุรักษ์จิตรกรรมบานประตู ภายในพระอุโบสถ

- ทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อน ด้วยน้ำกลั่น และน้ำกลั่นผสมแอมโมเนีย คาร์บอเนตของผนังด้านทิศตะวันตก
- ทำความสะอาดคราบขาวพาราลอยด์ ปี 72 ที่เคลือบอยู่บริเวณผิวจิตรกรรม ด้วยตัวทำละลายโทลูอีน ของผนังด้านทิศตะวันตก
- อุดเสริมความมั่นคงพื้นไม้ด้วยการเปลาะไม้ หรืออุดซ่อมรอยผุกร่อนด้วยเนื้อไม้ผสมกาวของผนังด้านทิศตะวันตก
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นสี และชั้นรองพื้นจิตรกรรมด้วยการทากาว ฉีดกาว พาราลอยด์ ปี 72 แล้วผึง ตามแต่สภาพความชำรุดของจิตรกรรมในบริเวณ นั้น ๆ ของผนังด้านทิศตะวันตก
- ถมชั้นรองพื้น ด้วยดินสอพองผสมกาวเม็ดมะขามในรอยชำรุด ของผนังด้าน ทิศตะวันตก

รายการที่ 3 งานอนุรักษ์ลวดลายฉลุปิดทอง ทับหลังประตู ภายในพระอุโบสถ

- ทำความสะอาด ด้วยแปรงขนอ่อน ด้วยน้ำกลั่น และน้ำกลั่นผสมแอมโมเนีย คาร์บอเนต ของผนังด้านทิศตะวันตก
- อุดเสริมความมั่นคงพื้นไม้ด้วยการเปลาะไม้ หรืออุดซ่อมรอยผุกร่อนด้วยเนื้อ ไม้ผสมกาวของทับหลังประตู ผนังด้านทิศตะวันตก
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นสี และชั้นรองพื้นจิตรกรรมด้วยการทากาว ฉีดกาว พาราลอยด์ ปี 72 แล้วผึง ตามแต่สภาพความชำรุดของจิตรกรรมในบริเวณ นั้น ๆ ของทับหลังประตูผนังด้านทิศตะวันตก
- ทำแบบพิมพ์ลวดลายฉลุ ตลอดจนขัดแต่งผิว ทำรองพื้น และปิดทองลวดลาย ฉลุซ่อมแซม ในรอยชำรุดให้กลมกลืนกับลวดลายเดิม ของทับหลังประตู ผนัง ด้านทิศตะวันตก

ทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

งวดงานที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานดังนี้

รายการที่ 1 งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

- ทำความสะอาด ด้วยแปรงขนอ่อนและอุปกรณ์อื่นๆ ของผนังด้านทิศเหนือ

กมล. งาม



- ทำความสะอาด ด้วยน้ำกลั่น น้ำกลั่นผสมแอมโมเนียมคาร์บอเนต และน้ำยาเคมีของผนังด้านทิศเหนือ
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นปูนฉาบ ด้วยการฉีดยาน้ำขี้ผึ้งผสมกาวยางสังเคราะห์เข้าไปในโพรงผนัง ของผนังด้านทิศเหนือ
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นปูนฉาบ ด้วยการกะเทาะชั้นปูนที่เสื่อมสภาพออก และฉาบด้วยปูนน้ำอ้อยบริเวณที่ทำการกะเทาะ ของผนังด้านทิศเหนือ
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นสี และชั้นรองพื้นจิตรกรรมด้วยการทากาว ฉีดกาวพาราโลยด์ บี 72 แล้วฉีก ผนังด้านทิศเหนือ
- ถมชั้นรองพื้น ด้วยดินสอพองผสมกาวยางสังเคราะห์ในรอยชำรุด ของผนังด้านทิศเหนือ
- เข้าเฟือกจิตรกรรม โดยการฉีกผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 2 ชั้น บริเวณที่จะทำการเคลื่อนย้าย ด้วยกาวพาราโลยด์ บี 72 ในระดับความสูง 1.50 เมตร ของผนังระหว่างช่องหน้าต่างด้านทิศเหนือ


รายการที่ 2 งานอนุรักษ์จิตรกรรมบานหน้าต่าง ภายในพระอุโบสถ

- ทำความสะอาด ด้วยแปรงขนอ่อน ด้วยน้ำกลั่น และน้ำกลั่นผสมแอมโมเนียมคาร์บอเนต ของผนังด้านทิศเหนือ
- ทำความสะอาดคราบกาวพาราโลยด์ บี 72 ที่เคลือบอยู่บริเวณผิวจิตรกรรม ด้วยตัวทำละลายโทลูอีน ของผนังด้านทิศเหนือ
- อุดเสริมความมั่นคงพื้นไม้ด้วยการเปลาะไม้ หรืออุดซ่อมรอยผุกร่อนด้วยเนื้อไม้ผสมกาวยางสังเคราะห์ของผนังด้านทิศเหนือ
- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นสี และชั้นรองพื้นจิตรกรรมด้วยการทากาว ฉีดกาวพาราโลยด์ บี 72 แล้วฉีก ตามแต่สภาพความชำรุดของจิตรกรรมในบริเวณนั้น ๆ ของผนังด้านทิศเหนือ
- ถมชั้นรองพื้น ด้วยดินสอพองผสมกาวยางสังเคราะห์ในรอยชำรุด ของผนังด้านทิศเหนือ

รายการที่ 3 งานอนุรักษ์ลวดลายฉลุปิดทอง ทับหลังหน้าต่าง ภายในพระอุโบสถ

- ทำความสะอาด ด้วยแปรงขนอ่อน ด้วยน้ำกลั่น และน้ำกลั่นผสมแอมโมเนียมคาร์บอเนต ของทับหลังหน้าต่าง ผนังด้านทิศเหนือ
- อุดเสริมความมั่นคงพื้นไม้ด้วยการเปลาะไม้ หรืออุดซ่อมรอยผุกร่อนด้วยเนื้อไม้ผสมกาวยางสังเคราะห์ของทับหลังประตู ผนังด้านทิศเหนือ

กมล งาม



- เสริมความมั่นคงให้กับชั้นสี และชั้นรองพื้นจิตรกรรมด้วยการทากาว ฉีดกาว พาราลอยด์ ปี 72 แล้วพ่นสี ตามแต่สภาพความชำรุดของจิตรกรรมในบริเวณ นั้น ๆ ของทับหลังหน้าต่างผนังด้านทิศเหนือ
- ทำแบบพิมพ์ลวดลายฉลุ ตลอดจนขัดแต่งผิว ทำสีรองพื้น และปิดทองลวดลาย ฉลุซ่อมแซมในรอยชำรุดให้กลมกลืนกับลวดลายเดิมของทับหลังหน้าต่าง ผนัง ด้านทิศเหนือ

ทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ปฏิบัติงานดังนี้

งวดงานที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

รายการที่ 1 งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

- เขียนสีซ่อมจิตรกรรมฝาผนังในรอยชำรุดขนาดเล็ก รอยชำรุดขนาดกลาง และ รอยชำรุดขนาดใหญ่ ของผนังเหนือกรอบหน้าต่าง ด้านทิศเหนือ
- เคลื่อนย้ายจิตรกรรมที่เข้าเฝือกออกจากผนังระหว่างช่องประตู ของผนังด้าน ทิศตะวันตก และผนังระหว่างช่องหน้าต่าง ของผนังด้านทิศเหนือ

ทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567

ปฏิบัติงานดังนี้

งวดงานที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 340,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

รายการที่ 1 งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง บานประตู และบานประตูหน้าต่าง

- กะเทาะปูนที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดหน้าผิวอิฐที่ทำการกะเทาะ ปูนชำรุดออก ของผนังระหว่างช่องประตูด้านทิศตะวันตก และของผนัง ระหว่างช่องหน้าต่างด้านทิศเหนือ ชิ้นส่วนงานจิตรกรรมที่ทำการเคลื่อนย้าย ออกมาจากผนัง ทำการกะเทาะชั้นปูนเสื่อมสภาพออก เสริมความมั่นคง แข็งแรงให้กับชั้นรองพื้น และปรับแต่งพื้นหลังจิตรกรรม
- ฉาบปูนปิดผิวอิฐก่อบริเวณที่เคลื่อนย้ายจิตรกรรมออก ของผนังระหว่างช่อง ประตูด้านทิศตะวันตก และของผนังระหว่างช่องหน้าต่างด้านทิศเหนือ
- ติดตั้งวัสดุทดแทน (ไฟเบอร์ซีเมนต์) บริเวณที่เคลื่อนย้ายจิตรกรรมออก ของ ผนังระหว่างช่องหน้าต่างประตู ด้านทิศตะวันตก

กมล ใหญ่



- ถอดเปลือกผ้าขาวบางเนื้อละเอียดออก ทำความสะอาดจิตรกรรม พร้อมติดตั้ง
ชิ้นส่วนจิตรกรรมในตำแหน่งเดิมบนวัสดุทดแทน (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ของผนัง
ระหว่างช่องประตู ด้านทิศตะวันตก
- ถมชั้นรองพื้นชิ้นส่วนจิตรกรรม ด้วยดินสอพองผสมกาวเม็ดมะขามในรอย
ชำรุด ของระหว่างช่องประตู ด้านทิศตะวันตก

ทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2567

งวดงานที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 370,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

รายการที่ 1 งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง บานประตูและบานหน้าต่าง

- ถอดเปลือกผ้าขาวบางเนื้อละเอียดออก ทำความสะอาดจิตรกรรม พร้อมติดตั้ง
ชิ้นส่วนจิตรกรรมในตำแหน่งเดิมบนวัสดุทดแทน (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ของผนัง
ระหว่างช่องหน้าต่าง ด้านทิศเหนือ
- ถมชั้นรองพื้นชิ้นส่วนจิตรกรรม ด้วยดินสอพองผสมกาวเม็ดมะขามในรอย
ชำรุด ของผนังระหว่างช่องหน้าต่าง ด้านทิศเหนือ
- เขียนสีซ่อมจิตรกรรมฝาผนังในรอยชำรุดขนาดเล็ก รอยชำรุดขนาดกลาง และ
รอยชำรุดขนาดใหญ่ ของผนังระหว่างช่องประตู ด้านทิศตะวันตก และของ
ผนังระหว่างช่องหน้าต่างด้านทิศเหนือ
- เขียนสีซ่อมจิตรกรรมบานประตู-หน้าต่าง ในรอยชำรุดขนาดเล็ก รอย
ชำรุดขนาดกลาง และรอยชำรุดขนาดใหญ่ ของผนังระหว่างช่องประตูด้านทิศ
ตะวันตก และของผนังระหว่างช่องหน้าต่าง ด้านทิศเหนือ
- ปรับสีพื้นให้กลมกลืนกับจิตรกรรมเดิม ของผนังด้านทิศตะวันตกและผนังด้าน
ทิศเหนือ

รายการที่ 2 งานอนุรักษ์จิตรกรรมบานประตู-หน้าต่าง ภายในพระอุโบสถ

- เขียนสีซ่อมจิตรกรรมบานประตู ในรอยชำรุดขนาดเล็ก รอยชำรุดขนาดกลาง
และรอยชำรุดขนาดใหญ่ ของผนังด้านทิศตะวันตก และเขียนสีซ่อมจิตรกรรม
บานหน้าต่างในรอยชำรุดขนาดเล็ก รอยชำรุดขนาดกลาง และรอยชำรุดขนาด
ใหญ่ ของผนังด้านทิศเหนือ
- ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

Dr. [Signature]



[Signature]

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้างชื่อธนาคาร..... กรุงเทพมหานคร..... สาขา..... ปากคลองตลาด.....
ชื่อบัญชี..... นางสาวกนกพร แदनคำ.....
เลขที่บัญชี..... 160 0 01821 1.....
ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็น
ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัท
ที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใน
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด
... 1 (หนึ่ง) ปี (-) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย
นั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำ
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง
ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด... 7 (เจ็ด) ...วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยในเวลาผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้
ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ

กมล. ใหญ่



เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 8 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

Dr. Jay



ข้อ 9 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 10 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ 11 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 12 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ..... 1,690.-..... บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างช่างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ..... 200.-..... บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่

ทศ. ๒๕



กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 13 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 13 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 14 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 15 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน

Prof. Kany



ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 16 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ก.ร. ๒๕๖๐



สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ MMH ผู้ว่าจ้าง
(นายพนมบุตร จันทรโชติ)
อธิบดีกรมศิลปากร

ลงชื่อ Ms. Hong ผู้รับจ้าง
(นางสาวกนกพร แดนคำ)

ลงชื่อ [Signature] พยาน
(นางสาวณัฐสิมา ศรีศรี)

ลงชื่อ [Signature] พยาน
(นางสาวนภาพิมพ์ จินสกุล)

